

(Ваш меморандум)

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад  
Филипа Вишњића 47  
21000 Нови Сад

**ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_**

(ваш број)

Датум: \_\_\_\_\_

(састављања понуде)

Сходно Вашем захтеву за понуду од 14.06.2013. по ЈВНМ Р-05/13/ММ-741 достављамо Вам следећу понуду:

| Редни број                                 | Број поз. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | Јед.м ере      | Количина | Јединична цена [дин] | УКУПНО [дин]   |
|--|-----------|--|----------------|----------|----------------------|----------------|
| <b>1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>                 |           |  |                |          |                      |                |
| 1  | 1.01      | Ископчавање и обележавање трасе и објекта                      | m <sup>2</sup> | 474,25   |                      |                |
| 2  | 1.02      | Одржавање саобраћаја за време извођења грађевинских радова     |                |          | паушално             |                |
| 3  | 1.07      | Ручно вађење постојећих ивичњака 12/18 око стабала –           | m <sup>1</sup> | 70,00    |                      |                |
| 4  | 1.09      | Уклањање постојећих бетонских плоча од којих је уређен         | m <sup>2</sup> | 474,25   |                      |                |
| 5  | 1.14      | Висинско регулисање шахт поклопаца                             | ком            | 1        |                      |                |
| 6  | 1.26      | Израда пројекта изведеног стања                                | m <sup>2</sup> | 474,25   |                      |                |
|  |           |  |                |          |                      | <b>Укупно:</b> |
| <b>2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>                   |           |  |                |          |                      |                |
| 7  |           | Ископ површинског слоја постојећег тампона оштећеног           | m <sup>3</sup> | 35,00    |                      |                |
| 8  | 2.03      | Ископ земљаног материјала на простору око стабала где у        | m <sup>3</sup> | 5,00     |                      |                |
| 9  | 2.05      | Набијање подтла  | m <sup>2</sup> | 10,00    |                      |                |
| 10   | 2.11      | Хумузирање “острва” око стабала и садња траве                  | m <sup>3</sup> | 6,00     |                      |                |
| 11   | 2.12      | Разастирање земљаног материјала и шута на депонији             | m <sup>3</sup> | 35,00    |                      |                |
| 12   | 2.13      | Транспорт земљаног материјала и шута                           | m <sup>3</sup> | 35,00    |                      |                |
|  |           |  |                |          |                      | <b>Укупно:</b> |
| <b>3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>    |           |  |                |          |                      |                |
| 13   | 3.03      | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала | m <sup>3</sup> | 80,00    |                      |                |
| 14   | 3.05      | Израда слоја од БНС-а, д=5.0см у сабијеном стању               | m <sup>2</sup> | 453,41   |                      |                |
| 15   | 3.06      | Израда слоја од АБ-а, д=4.0см у сабијеном стању                | m <sup>2</sup> | 453,41   |                      |                |
| 16   | 3.15      | Уградња бетонских ивичњака 12/18 (у усправном положају),       | m <sup>1</sup> | 42,00    |                      |                |
| 17   | 3.15      | Набавка и уградња бетонских ивичњака 12/18 у усправном         | m <sup>1</sup> | 47,47    |                      |                |
|  |           |  |                |          |                      | <b>Укупно:</b> |
| <b>4. ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ</b> |           |  |                |          |                      |                |
| 18   | 5.02      | Постављање стандардних саобраћајних знакова<br>60х60см         | ком            | 1        |                      |                |
| 19   | 5.05      | Обележавање ознака хоризонталне сигнализације<br>беле боје     | m <sup>2</sup> | 32,13    |                      |                |
|  |           |  |                |          |                      | <b>Укупно:</b> |
| <b>5. ДОДАТНИ РАДОВИ</b>                   |           |  |                |          |                      |                |
| 20   |           | Санација корења стабала која представљају сметњу за изливање   | ком            | 4        |                      |                |
| 21   |           | Преслагивање постојећих ивичњака на страни ка коловозу         | m              | 15,00    |                      |                |
|  |           |  |                |          |                      | <b>Укупно:</b> |
| <b>6. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ</b>              |           |  |                |          |                      |                |
| 22   |           | Остали, непредвиђени, радови (10% од збира претходно           |                |          |                      |                |
|  |           |  |                |          |                      | <b>Укупно:</b> |

**СВЕУКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ (без ПДВ-а): \_\_\_\_\_ дин**

**СВЕУКУПАН ПДВ: \_\_\_\_\_ дин**

**СВЕУКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ( са ПДВ-ом): \_\_\_\_\_ дин**

**Комерцијални услови:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Опција понуде:          | <b>Најмање 60 дана по датуму отварања понуда</b>   |
| Услови плаћања:         | <b>Одложено, до 45 дана по примопредаји радова и пријему рачуна</b>  |
| Време и место испоруке: | <b>До 45 дана од датума потписивања Уговора, ул. Максима Горког, северна страна од Стражиловске до Сутјеске улице у Новом Саду</b> |
| Гаранција:              | <b>24 месеца по извршеној примопредаји радова</b>  |
| Напомена:               | <b>Понуђач је прочитао приложено Идејно решење ИРПС0140 и дата понуда у потпуности задовољава услове истог.</b>                    |

**Понуђач  
(назив)**

\_\_\_\_\_  
**(Име и презиме)**